



Deutsche Telekom AG
Postfach 90 01 10 90492 Nürnberg

Bieteranfrage

Gewerk

Hauszuführung

Ausführungsort

PTI 21 Rosenheim

| | |
|-------------------------------|------------|
| Bewerbungsfrist endet am | 31.05.2026 |
| gepl. Ausführungszeitraum von | 01.07.2026 |
| gepl. Ausführungszeitraum bis | 31.12.2026 |

Ihre Referenzen

Unser Zeichen GSUS-PCE LT Süd
Durchwahl Tel. 0228 18 4003 Fax.
Datum 28.05.2026

Betrifft **Bieteranfrage 3L3/1000004273**
Submissionsnummer

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen des weiteren Glasfaserausbaus sucht die Deutsche Telekom leistungsfähige und zuverlässige Tiefbau- und FTTH-Partner für die Realisierung von Hausanschlüssen auf Privatgrund im Bereich PTI 21 Rosenheim.

Ziel ist der Aufbau einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen, die über entsprechende Kapazitäten, Umsetzungskompetenz und Qualitätsverständnis verfügen und gemeinsam mit uns den weiteren FTTH-Rollout erfolgreich realisieren möchten.

Leistungsumfang

APL-Bau mit erweitertem Leitungsweg bei EFH
Tiefbau in offener und geschlossener Bauweise
Kabeleinziehen / Kabeleinblasen
Gebäudezuführungen bis zum Abschlusspunkt Linientechnik im Gebäude
Glasfasermontage inkl. GF-TA

Ausführungsgebiete

NLSüd PTI S21 Rosenheim mit folgenden Losen:

Los 1: Pfaffenhofen
Los 2: Erding
Los 4: Trostberg
Los 5: Eggenfelden
Los 6: Dingolfing
Los 7: Ampfing
Los 8: Mainburg
Los 14: Wasserburg

Eine Angebotsabgabe ist sowohl für einzelne Lose als auch für mehrere Lose möglich.

Ausführungsmenge

Hausanschrift Deutsche Telekom AG Bayreuther Str. 1 90409 Nürnberg
Postanschrift Postfach 90 01 10 90492 Nürnberg
Telekontakte Tel.: 0228 18 4003 / Fax: / Internet:

Gesamtumfang: ca. 925 BP

Es handelt sich um die vollständige Realisierung von Hausanschlüssen. Bei Einfamilienhäusern sind der erweiterte Leitungsweg sowie die Montage der GF-TA Bestandteil des Leistungsumfangs. Eine Aufteilung einzelner Teilleistungen ist nicht vorgesehen.

Unsere Erwartungen

Nachweisbare Erfahrung im FTTH-/Hausanschlussbau
Verfügbare Tiefbau- und Montagekapazitäten
Termin- und Qualitätsverlässlichkeit
Saubere Dokumentation und Rückmeldestruktur
Steuerung eingesetzter Nachunternehmer gemäß geltender Anforderungen und Compliance-Vorgaben

Wir legen Wert auf eine pragmatische und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit kurzen Entscheidungswegen und einer verlässlichen Projektsteuerung. Bei erfolgreicher Umsetzung besteht grundsätzlich Interesse an einer langfristigen Zusammenarbeit im Rahmen weiterer Ausbauprojekte.

Bitte teilen Sie uns Ihr grundsätzliches Interesse sowie Ihre mögliche Kapazität und Lospräferenz mit.

Für Rückfragen oder einen kurzfristigen Abstimmungstermin stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.